

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

**ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ε.Ε.Λ.
ΧΑΝΙΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	A.T.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΟΜΑΔΑ 1η : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	NEO ΟΙΚ 1	1	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-2252	m2	800,00	7,00	5.600,00	
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων, πρεκιών κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	NEO ΟΙΚ 2	2	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-2226	m2	1.500,00	13,00	19.500,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1ης			25.100,00
ΟΜΑΔΑ 2η : ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΒΑΦΕΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ									
2. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΒΑΦΕΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ									
1	Συντήρηση σιδηρού σπλισμού και αποκατάσταση σκυροδέματος σε πρέκια, κολώνες, δοκάρια κλπ.	NEO ΟΙΚ 3	3	ΣΧΕΤΙΚΟΥΔΡ - 6370	m2	1.500,00	52,00	78.000,00	
2	Επιχρίσματα τριπτά τριών στρώσεων με έτοιμα τσιμεντοκονιάματα	NEO ΟΙΚ 4	4	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-7122	m2	1.300,00	14,00	18.200,00	
3	Χρωματισμοί επί εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με σιλικονούχα ακρυλικά χρώματα υδατικής διασποράς.	NEO ΟΙΚ 5	5	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-7785.1	m2	13.000,00	11,00	143.000,00	
4	Στεγάνωση δώματος	NEO ΟΙΚ 6	6	ΟΙΚ - 7912	m2	1900,00	24,00	45.600,00	
5	Χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών κυκλιδωμάτων - ανεμόσκαλων και μεταλλικών βάσεων στήριξης	NEO ΟΙΚ 7	7	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ - 7755 50% ΟΙΚ - 7735 50%	m2	1900,00	14,30	27.170,00	
6	Χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών σωληνώσεων με τα μεταλλικά στιρίγματα	NEO ΟΙΚ 8	8	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ - 7767.8	mm	200,00	7,20	1.440,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2ης			313.410,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	A.T.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ΟΜΑΔΑ 3η : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ										
3. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ										
1	Θύρα αλουμινίου μονόφυλλη ανοιγόμενη	ΝΕΟ ΟΙΚ 9	9	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ - 6502	m2	16,00	150,00	2400,00		
2	Θύρα αλουμινίου διφυλλη ανοιγόμενη	ΝΕΟ ΟΙΚ 10	10	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ - 6503	m2	19,00	180,00	3420,00		
3	Παράθυρο αλουμινίου δίφυλλο ανοιγόμενο	ΝΕΟ ΟΙΚ 11	11	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ - 6522	m2	10,00	160,00	1600,00		
4	Παράθυρο αλουμινίου δίφυλλο επάλληλο	ΝΕΟ ΟΙΚ 12	12	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ - 6528	m2	16,00	160,00	2560,00		
5	Φεγγίτες αλουμινίου σταθεροί με οβαλίνες ή τζάμι	ΝΕΟ ΟΙΚ 13	13	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ - 6520	m2	10,00	150,00	1500,00		
6	Ρολλό αλουμινίου	ΝΕΟ ΟΙΚ 14	14	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ - 6503	m2	32,00	300,00	9600,00		
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3ης					21.080,00
ΟΜΑΔΑ 4η : ΔΙΑΦΟΡΑ										
4. ΔΙΑΦΟΡΑ										
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	NET ΟΙΚ 15	15	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ-2303	m2	600,00	5,60	3.360,00		
2	Μπαλκονοποδιεσμήκους 2,00 m και πάχους 3 cm από μάρμαρο Καβάλας	NET ΟΙΚ 16	16	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ - 7536	mm	35,00	30,00	1.050,00		
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4ης					4.410,00

ΣΥΝΟΛΟ	364.000,00
Γ.Ε. % Ο.Ε. 18%	65.520,00
ΣΥΝΟΛΟ	429.520,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	64.428,00
ΣΥΝΟΛΟ	493.948,00
ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	495.948,00
Φ.Π.Α. 24%	119.027,52
ΣΥΝΟΛΟ	614.975,52

ΧΑΝΙΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Νικόλαος Γουλιέλμος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Κων/νος Στεργιάννης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμό 381/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με (ΑΔΑ: ΩΟΛ8ΟΕΨΡ-ΟΓ2)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

