

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

**ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Π.Ε.Ο. 090  
(ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΣΤΡΟΦΗ)  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συνοδεύει την μελέτη του έργου << Κατασκευή αγωγού ομβρίων στη Π.Ε.Ο. 090, (πριν την κακιά στροφή), Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων >> και αφορά στην κατασκευή δύο αγωγών ομβρίων στις πλευρές του δρόμου με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής.

Η παρούσα μελέτη καλείται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο είναι η μεγάλη πλημμύρα που παρουσιάζεται στην εν λόγω περιοχή της Π.Ε.Ο. 090 σε έντονες βροχοπτώσεις με συνέπεια την πρόκληση υλικών ζημιών στα οικημάτων της περιοχής αλλά και τον κίνδυνο ατυχημάτων τόσο των περίοικων όσο και των διερχόμενων. Το έργο θα ενισχύσει το δίκτυο ομβρίων της περιοχής. Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παράγ. 7 (i) του Ν. 4412/2016.

Θα τοποθετηθεί αγωγός στις δύο πλευρές του δρόμου με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης, (συνολικά 4 φρεάτια επίσκεψης και 8 φρεάτια υδροσυλλογής).

Θα γίνει εκσκαφή ορύγματος και θα εγκιβωτιστεί αγωγός ομβρίων Φ 400 συνολικού μήκους 165 μέτρων σε άμμο προελεύσεως λατομείου και θα επιχωθεί με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.

Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, Ν 3669/08, Ν. 1418/84 και Π.Δ. 609/85 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 174452/23-08-2017 απόφαση της με ΑΔΑ : Ψ29Μ7ΛΚ-ΚΞΨ.

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στα ποσό των 44.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24 % (10.560,00 ευρώ), συνολικός προϋπολογισμός (54.560,00 ευρώ).

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

ΧΑΝΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Προγραμματισμού Μελετών, Έργων &  
Ανάπτυξης

Χρυσανγή Παπαδογιάννη  
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της  
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Κων/νος Στεργιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμό 408/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με (ΑΔΑ : 7ΤΝΜΟΕΨΡ-Φ17)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.



ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ